

GRAD KOPRIVNICA, Koprivnica, Zrinski trg 1, OIB 62112914641, kojeg zastupa obnašateljica dužnosti gradonačelnika – zamjenica gradonačelnika Vesna Želježnjak (u nastavku: NARUČITELJ)

i

TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 274, OIB 00410032508, koje zastupa direktor Zlatko Cvetko (u nastavku: PROJEKTANT)

sklapaju ovaj

UGOVOR BR. 168/12

UGOVOR O PROJEKTIRANJU

Članak 1.

Uvodna odredba

Ugovorne strane prethodno utvrđuju:

- da je NARUČITELJ, kao obveznik javne nabave, temeljem Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07, 125/08), u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 17. listopada 2010. godine objavio poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave „izgradnja građevine „Palača pravde“ u Koprivnici i izrada projektne dokumentacije privođenja namjeni građevine „Palača pravde“ faza II, pod brojem objave N-02-V-139759-141011,
- da je NARUČITELJ zaprimio dvije ponude, od kojih je u postupku kao jedina prihvatljiva utvrđena ponuda ponuđača TEHNIKA d.d. iz Zagreba, koju ponudu je taj ponuđač predao zajedno s PROJEKTANTOM, na temelju Sporazuma o podnošenju zajedničke ponude od 20.10.2011. godine,
- da je NARUČITELJ dana 5. prosinca 2011. godine donio Odluku o odabiru ponude za izgradnju građevine „Palača pravde“ u Koprivnici i izradu projektne dokumentacije privođenja namjeni građevine „Palača pravde“ faze II označenu brojem Klasa: 361-01/11-01/14 Urbroj 2137/01-07-01/1-11-14, kojom Odlukom je prihvaćena ponuda IZVOĐAČA, čija ponuda ima vrijednost od 24.395.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, od čega ponuda za izvođenje građenja ima vrijednost od 23.921.800,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, dok se na izradu projektne dokumentacije odnosi daljnji iznos ponude od 473.200,00 kuna, što je ponuda zajedničkog ponuđača TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o. Zagreb,
- da je protiv u prethodnoj alineji citirane Odluke podnesena žalba žalitelja Radnik d.d. Križevci, koju žalbu je žalitelj povukao dana 22. veljače 2012. godine, tako da je Zaključkom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa UP/II-034-02/11-01/1769 Urbroj 354-01/12-10 od 23. veljače 2012. godine obustavljen postupak po žalbi, a Odluka NARUČITELJA iz prethodne alineje postala je konačnom u upravnom postupku,
- tako da su, slijedom svega toga, ispunjene zakonom propisane pretpostavke za pristupanje sklapanju Općeg ugovora o građenju koji je među stranama sklopljen dana 20. ožujka 2012. godine, na temelju kojega ugovorne strane pristupaju sklapanju ovoga Ugovora, kojim se detaljno razrađuju uzajamna prava i obveze u dijelu koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije privođenja namjeni građevine „Palača pravde“ Faza II.

Članak 2.

Predmet ugovora

NARUČITELJ naručuje od PROJEKTANTA, a PROJEKTANT se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju za Fazu II. izgradnje – privođenje namjeni građevine „Palača pravde“ u Koprivnici.

PROJEKTANT se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, u sadržaju, kako slijedi:

1. Glavni projekt,
2. Izvedbeni projekt,
3. Plan izvođenja radova,

a sve to u sadržaju kako je utvrđen u „Projektnom zadatku za izradu projektne dokumentacije uređenja prostora za privođenje namjeni zgrade „Palača pravde“ – Faza II. u Koprivnici“, izrađenom od strane NARUČITELJEVOG Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje imovinom.

Projektni zadatak iz prethodnoga stavka priložen je uz ovaj Ugovor kao njegov sastavni dio.

Članak 3.

Polazišta za pristupanje projektiranju

Polazeći od Projektnog zadatka iz članka 2. ovoga Ugovora, PROJEKTANT preuzima obvezu izvršiti projektiranje u skladu s pravilima struke te u skladu s propisima o građenju, projektiranju, zaštiti na radu drugim propisima bitnim za građenje i projektiranje.

PROJEKTANT potpisom ovoga Ugovora potvrđuje, da jeprije njegovog sklapanja, osim Projektnog zadatka iz članka 2. ovoga Ugovora, preuzeo i sve osnove za izradu projektne dokumentacije, pobliže pobrojene u Projektnom zadatku, a osobito:

1. Lokacijsku dozvolu i Potvrdu glavnog projekta zgrade Palača pravde – Faza I,
2. Glavni projekt zgrade Palača pravde – Faza I,
3. Izvedbeni projekt zgrade Palača pravde – Faza I,
4. Izvješća o kontroli (reviziji) Glavnog i Izvedbenog projekta,
5. Upute za projektiranje prostora za smještaj pravosudnih tijela u zgradi Palača pravde u Koprivnici, izdane od Ministarstva pravosuđa, Uprava za organizaciju pravosuđa, Sektor investicijskih poslova i planiranja opreme u pravosudnom sustavu, Odjel investicijskih poslova,
6. Idejno rješenje uređenja poslovnog prostora Državne geodetske uprave u Koprivnici, dostavljeno od Državne geodetske uprave, Područni ured Koprivnica.

PROJEKTANT se obvezuje da će se pri projektiranju u svemu pridržavati osnova za izradu projektne dokumentacije iz prethodnoga stavka.

PROJEKTANT potpisom ovoga Ugovora potvrđuje, da je prije sklapanja ovoga Ugovora proučio sve osnove za projektiranje iz stavka 2. ovoga članka, te da na njihov sadržaj nema nikakvih primjedbi, kao i da nema nikakvih rezervi niti prigovora na sadržaj Glavnog i Izvedbenog projekta Faze I izgradnje zgrade Palače pravde.

PROJEKTANT preuzima obvezu izvršiti ugovoreno projektiranje na način, da cjelina projektne dokumentacije bude tako međusobno usklađena kako bi se moglo nesmetano i bez zastoja zbog neusklađenosti projektne dokumentacije Faze I. s projektnom dokumentacijom Faze II.,

izvoditi radove građenja građevine Palača pravde do njezine potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu s njenom javnom namjenom.

Članak 4.

Pribava potrebnih suglasnosti, potvrda Glavnog projekta

Različite vrste suglasnosti, potrebne tijekom projektiranja pribavit će PROJEKTANT o svojem trošku, u razumnim rokovima.

Postupak pribave potvrde Glavnog projekta vodit će o svojem trošku NARUČITELJ, uz sudjelovanje PROJEKTANTA.

Članak 5.

Cijena

NARUČITELJ se obvezuje prema PROJEKTANTU, da će mu za izradu ugovorene projektne dokumentacije platiti ugovornu cijenu u iznosu od **473.200,00** kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Ugovorna cijena iz prethodnoga stavka uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost po stopi važećoj na dan ispostavljanja računa.

Cijena iz stavka 1. ovoga članka je fiksna i nije promjenjiva, a obuhvaća i eventualne izmjene u Glavnom projektu ili Izvedbenom projektu, koje je PROJEKTANT dužan izvršiti nakon provedene revizije projekta ili ih je dužan izvršiti tijekom postupka pribave potvrde Glavnog projekta, ili ih PROJEKTANT mora izvršiti radi usklađivanja sa projektnom dokumentacijom Faze I, ili je PROJEKTANT tijekom građenja pozvan od IZVOĐAČA, uz suglasnost NARUČITELJA, na izmjene projektne dokumentacije koje su nužne zbog nastupjelih novih okolnosti tijekom građenja.

Članak 6.

Plaćanje

NARUČITELJ se obvezuje usluge projektiranja platiti PROJEKTANTU u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa PROJEKTANTA.

PROJEKTANT je ovlašten ispostaviti NARUČITELJU račun nakon što je u potpunosti izvršio obveze iz ovoga Ugovora.

Smatrat će se, da je PROJEKTANT u potpunosti izvršio obveze iz ovoga Ugovora, na dan u koji budu kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. Glavni projekt i Izvedbeni projekt izrađeni su u skladu s Projektnim zadatkom, osnovama za projektiranje priloženim uz Projektni zadatak i ovim Ugovorom, te kao takvi, zajedno s Planom izvođenja radova predani su NARUČITELJU,
2. pribavljena je izvršna potvrda Glavnog projekta,
3. provedena je kontrola uštede energije i toplinske zaštite kojim je potvrđeno postizanje uvjeta potrebne toplinske energije za grijanje do najviše 15 kWh/m² NKP zgrade godišnje (energetska učinkovitost građevine).

Članak 7.

Obveze projektanta

PROJEKTANT se obvezuje projektnu dokumentaciju izraditi poštujući u svemu odredbe zakona, drugih propisa, pravila tehničke znanosti, tehničke propise, normative i standarde.

PROJEKTANT se obvezuje kod izrade projektne dokumentacije postupati u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, u skladu s kodeksom strukovne etike utvrdjenim od strane strukovnih komora.

PROJEKTANT se obvezuje Glavni projekt isporučiti NARUČITELJU u šest istovjetnih kompletnih primjeraka, te na CD mediju, zatim, Izvedbeni projekt u četiri istovjetna kompletna primjerka te na CD mediju, te Plan izvođenja radova u tri istovjetna primjerka i na CD mediju.

PROJEKTANT se obvezuje redovito izvješćivati NARUČITELJA o tijeku postupka pribave potrebnih suglasnosti.

PROJEKTANT može za izradu projektne dokumentacije iz članka 2. ovoga Ugovora angažirati podizvođača samo uz izričitu pisanu suglasnost NARUČITELJA.

Članak 8. Rokovi

PROJEKTANT preuzima obvezu:

1. da će izradu Glavnog projekta dovršiti i predati NARUČITELJU u roku do najviše 30 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora; unutar toga roka PROJEKTANT je u obvezi pribaviti i sve potrebne suglasnosti, odobrenja i dozvole, kao i očitovanje NARUČITELJA na izvadak iz Glavnog projekta;
2. izvršiti potrebne ispravke, preinake ili nadopune Glavnog projekta nakon pregleda NARUČITELJA u roku od osam dana od dana priopćenja NARUČITELJA o njegovim primjedbama,
3. Izvedbeni projekt dovršiti i predati NARUČITELJU u roku od najviše 30 dana od dana pribavljanja Potvrde glavnog projekta,
4. Plan izvođenja radova PROJEKTANT se obvezuje predati NARUČITELJU–u roku od 8 dana od potpisa ovog ugovora.

Smatrat će se, da je NARUČITELJ odobrio projektnu dokumentaciju, ako najkasnije petnaestog dana od dana u koji mu je PROJEKTANT tu dokumentaciju dao na pregled ne stavi nikakve primjedbe.

Članak 9. Odgovornost PROJEKTANTA

PROJEKTANT odgovara prema NARUČITELJU za zakonitost i kvalitetu projektne dokumentacije koja je predmet ovoga Ugovora, kao i za njenu usklađenost sa projektnom dokumentacijom za Fazu I. izgradnje građevine Palača pravde u Koprivnici – „rohbau“.

Članak 10. Otkaz ugovora

NARUČITELJ ima pravo otkazati ovaj Ugovor, ako:

- PROJEKTANT padne u zakašnjenje s ispunjenjem glavne obveze (predaja projektne dokumentacije NARUČITELJU na odobrenje) koje traje dulje od 30 dana u odnosu na ugovoreni rok,

- ako za izradjeni Glavni projekt ne bude pribavljeno pozitivno izvješće o izvršenoj kontroli projekta, bez primjedbi.

Članak 11. **Arbitražna klauzula**

Ugovorne strane suglasile su se o tome, da će sve sporove, koji se medju njima pojave u pogledu i u povodu nastanka, primjene, provedbe, trajanja i prestanka ovoga Ugovora, te učincima ovoga Ugovora i njegovog nastanka, promjene ili prestanka, povjeriti na rješavanje Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, uz primjenu procesnih pravila iz Pravilnika o stalnom izbranom sudištu i hrvatskog materijalnog prava.

Rješavanje spora bit će povjereno arbitražnom vijeću, sastavljenom od tri arbitra, od kojih svaka strana imenuje po jednog arbitra, a predsjednika vijeća imenuje predsjednik Sudišta.

Mjesto arbitraže bit će Koprivnica.

Članak 12. **Sastavni dijelovi ugovora**

Sastavnim dijelovima ovog Ugovora smatraju se:

1. Ponuda
2. Odluka o odabiru ponude
3. Projektna dokumentacija Faze I – rohbau
4. Potvrda glavnog projekta Faze I
5. Projektni zadatak sa priložima – osnovama za projektiranje.

Članak 13. **Zaključna odredba**

Ovaj Ugovor sklopljen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih tri primjerka pripadaju NARUČITELJU, a tri primjerka pripadaju PROJEKTANTU.

KLASA: 361-01/11-01/14
URBROJ: 2137/01-07/01-12-40

U Koprivnici, dana 20. ožujka 2012. godine.

NARUČITELJ:
GRAD KOPRIVNICA

Koprivnica

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika,
zamjenica gradonačelnika:

Vesna Želježnjak

PROJEKTANT:
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Zlatko Cvetko

